
                                                        

 

  
 1di 22 

CONTRATTO DI APPALTO PER 

[_____________________] 

CIG [_______] - CUP [_______] 

L’anno duemila____  il giorno ___________del mese di _________ in 

nella ___________, avanti a me ___________, Segretario del Comune di 

___________sono personalmente comparsi: 

il sig. ___________ nato a ___________il ___________, il  quale 

interviene in nome per conto e nell’interesse di  ___________ (C.F. 

___________), di seguito denominato “Committente”--------------------------- 

DALL’ALTRA PARTE 

[_______], con sede in [_______], Via [_______]n° [_______], 

capitale sociale Euro [_______]interamente versato, iscritta al Registro delle 

Imprese di [_______], codice fiscale e P.Iva n. [_______], in persona 

[_______], nato a [_______]il [_______], C.I. [_______] (di seguito 

definita "la Società"o “Appaltatore” o “Affidataria”); 

PREMESSO  

che, con determina dirigenziale n. ___ del ______________ , è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di opere di 

manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento funzionale e 

normativo dell’edificio scolastico G. La Cauza – II° Stralcio  - dell'importo 

complessivo [_______], di cui € [_______], per lavori a base d’asta ed 

oneri di sicurezza,  ed   € [_______], per somme a disposizione 

dell’amministrazione (IVA etc.); 

che il progetto risulta finanziato con le somme i fondi del [_______],; 

che con determinazione n°___ del ___________, si è stabilito di 
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procedere all’appalto dei lavori mediante procedura aperta , stabilendo il 

criterio di aggiudicazione e le altre condizioni di gara e approvando lo schema 

di bando; 

che, a seguito della pubblicazione del bando a norma di legge e della 

effettiva celebrazione della gara, l’appalto con determinazione n°______ del 

_____ è stato aggiudicato alla ditta _______________, con sede in 

____________, via _____________ , al prezzo di  €._____________ (oltre 

iva) con conseguente riduzione dell’importo a base d’asta di €.___________, 

giusta verbale di aggiudicazione in data ____________ Rep. n. 

________________ - Reg. ____________ n.___, debitamente pubblicato 

all’albo; 

Che, in relazione a quanto sopra e nel rispetto delle condizioni fissate 

con la suddetta determinazione n. ______ del ___________ e nel contesto 

del bando di gara, si deve ora procedere alla stipula del contratto d’appalto; 

Che, a tal fine è stata acquisita agli atti la documentazione di rito 

comprovante che la ditta aggiudicataria possiede i requisiti di legge per 

assumere l’appalto; 

Che l'impresa in sede di gara ha reso, ai sensi del protocollo di legalità 

“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, le dichiarazioni prescritte nel 

bando; 

Che, in data ______________, fra l’impresa ____________________ 

ed il responsabile del procedimento è stato sottoscritto il verbale previsto 

dall’art.106, comma 3 del regolamento sui LL.PP. 207/10; 

che l’Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-

progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la 
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correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del 

progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la 

congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d’arte; 

che l’Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

che si rende necessario, quindi, procedere alla sottoscrizione di apposito 

contratto disciplinante i Lavori citati; 

Tutto quanto premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, 

convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 

Premesse ed allegati 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui 

integralmente richiamati anche se non materialmente allegati. 

ARTICOLO 2 

Oggetto del Contratto 

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori 

inerenti gli [_______], il tutto secondo quanto descritto nel Capitolato 

Speciale e negli altri atti e documenti indicati nel successivo art. 3. 

ART. 3 

Modalità di esecuzione della prestazione 

Nell’esecuzione dell’incarico, l’Appaltatore s’impegna ad osservare la massima 

diligenza, obbligandosi a rispettare, nell’esecuzione delle attività, tutte le 

prescrizioni tecnico normative previste dalla normativa vigente e dal 
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capitolato speciale redatto dal Committente nonché dagli elaborati 

progettuali, costituenti parte integrante del presente contratto anche se non 

materialmente allegati, ed a porre in essere tutte le attività ed operazioni, 

anche non espressamente menzionate, che si dovessero rendere necessarie. 

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che 

troveranno applicazione, in caso di discordanza, nell'ordine di seguito 

indicato: 

a)  il capitolato generale;  

b)  il capitolato speciale;  

c)  gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

d)  l'elenco dei prezzi unitari;  

e)  i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 D. Lgs. 163/2006;  

f)  il cronoprogramma; 

I predetti documenti e gli elaborati grafici e descrittivi, costituenti il progetto, 

fanno parte integrante del presente contratto, e l’Appaltatore dichiara 

espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta, e di accettarli in ogni 

loro parte in quantità e numero. 

L’Appaltatore dovrà impegnare tutte quelle risorse che si rendessero 

necessarie per garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei Lavori  

oggetto di affidamento. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, redigere ed inviare giornalmente al Committente, 

una relazione dettagliata, corredata da apposita documentazione fotografica 

su supporto informatico, nella quale dovranno essere descritte in maniera 

puntuale e dettagliata le attività e le operazioni eseguite, nonché l’andamento 

dei Lavori commessi. 
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L’Appaltatore sarà, inoltre, considerato produttore di qualsiasi rifiuto derivante 

dall’espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad 

ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di smaltimento degli stessi, 

sollevando sin d’ora il Committente  da ogni onere, obbligo o responsabilità. 

ARTICOLO 4 

Obblighi dell’Appaltatore 

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura 

e attenzione il Capitolato Speciale di Appalto, i documenti e gli elaborati 

richiamati dal Capitolato stesso, nonché di essersi recato sul posto e di aver 

preso atto di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i Lavori e 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver valutato appieno il contenuto e la 

portata delle disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale di che trattasi e 

di accettarne in pieno il contenuto delle stesse. 

L’Appaltatore si obbliga, durante l’esecuzione dei Lavori, ad osservare e far 

osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione 

infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica. 

L’Appaltatore sarà considerato responsabile di qualsiasi danno derivante dai 

Lavori, anche dovuto a sua colpa lieve, e sarà tenuto ad ottemperare ad ogni 

ulteriore obbligo di legge relativo all’espletamento delle attività appaltate, 

sollevando sin d’ora il Committente da ogni onere, obbligo o responsabilità 

anche economica. 

L’Appaltatore è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto 

disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 
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Il personale impiegato per l’esecuzione dei Lavori dovrà ricevere tutte le 

istruzioni e le disposizioni atte a garantire l’incolumità fisica e la salute delle 

maestranze ed a prevenire incidenti ed infortuni di qualsiasi sorta.  

L’Appaltatore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, 

l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei 

propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati dall’esecuzione dei Lavori. 

Nel caso di inottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto sopra indicato, 

su segnalazione della Direzione Lavori al R.U.P., il Committente avrà facoltà di 

sospendere le attività o risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore 

ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno al 

Committente medesimo per effetto dall’inadempimento dell’Appaltatore alle 

obbligazioni assunte con il Contratto. 

ARTICOLO 5 

Controlli del Committente 

Durante la fase di esecuzione dei lavori commessi, il Committente, anche per 

il tramite di propri delegati, effettuerà i necessari ed opportuni controlli diretti 

a verificare la rispondenza dei Lavori eseguiti dall’Appaltatore alle previsioni 

contrattuali.  

Nel corso dell’esecuzione delle attività e per tutta la durata delle stesse, sarà 

presente uno o più Soggetti Preposti alla Direzione dei lavori  ed al Collaudo  

con i compiti previsti nel Capitolato d’Oneri e dalle vigenti disposizioni in 

materia.  

Tutte le spese per i collaudi delle attività impiantistiche e strutturali sono a 

carico dell’Appaltatore, con la sola esclusione dei compensi da corrispondere 

alla Commissione di Collaudo. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure 
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e spese, a quanto necessario - ivi comprese le prestazioni di personale, le 

installazioni, le apparecchiature, le strumentazioni e le forniture dei materiali - 

a consentire al Committente l’esecuzione delle verifiche suddette e dei rilievi 

contabili previsti. 

ART. 6 

Durata del contratto 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori commessi è fissato in [270]  giorni 

naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna e  secondo le modalità definite nel Capitolato.  

L’Appaltatore, nel realizzare i Lavori, consapevole delle ragioni di urgenza 

poste a fondamento del presente intervento, dovrà attenersi a quanto 

previsto nel programma dei lavori di cui al Capitolato Speciale di Appalto. 

ART. 7 

Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo previsto è pari a € [_______] (euro [_______]) oltre a € 

[_______] (euro [_______]) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA. 

Il corrispettivo è fissato [_______] ed è comprensivo di tutte le attività e 

prestazione necessarie a garantire la corretta esecuzione a perfetta regola 

d’arte delle obbligazioni contrattuali così come descritto e specificato nei 

documenti di cui al precedente art. 3. 

L’Appaltatore dà atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato 

tenendo conto di tutti gli elementi di cui al capitolato Speciale ed agli elaborati 

tecnici, da lui a tal fine verificati e ritenuti validi. 

L’Appaltatore espressamente riconosce che il prezzo offerto remunera tutti gli 
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oneri diretti ed indiretti, ivi compresi quella della sicurezza ai sensi della 

normativa vigente che l’Appaltatore stesso sosterrà per realizzare i Lavori 

commessi a perfetta regola d’arte, e per ultimare gli stessi secondo quanto 

previsto dal presente contratto, restando a totale carico dello stesso ogni 

maggiore spesa ed alea. 

L’Appaltatore riconosce, inoltre, che il prezzo indicato remunera l’eventuale 

svolgimento di attività lavorativa su tre turni, ivi incluse le attività nei giorni 

festivi e prefestivi e nelle ore notturne, necessarie al fine di dare ultimato i 

Lavori entro i termini di cui al precedente art. 6, circostanza questa valutata 

dall’Appaltatore nella predisposizione dell’offerta. 

Il pagamento del predetto corrispettivo avverrà secondo le modalità di cui 

al Capitolato Speciale di Appalto. 

ARTICOLO 8 

Gruppi di lavorazioni omogenee dei lavori a misura 

N. Descrizione Importo € Aliquota % Categoria 

1 Opere edili 884.386,37 79,82% OG1 

2 Impianto elettrico 135.445,48 12,22% OS30 

3 Impianto termico 88.130,48 7,95% OS28 

 Totale 1.107.962,33 100.00%  

     

Art. 9 

Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale 

d’appalto allegato a questo contratto. 
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2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal 

capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie 

categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del 

direttore dei lavori, che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro 

nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna 

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 

determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. 

Tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 

i lavori. 

ARTICOLO 10 

Modalità di pagamento 

Ai sensi dell’art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) 

sarà corrisposta all’appaltatore  un’anticipazione del 10% dell’importo 

contrattuale. 
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L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in seguito alla redazione di 

stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati dal 

Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra 

di euro [150.000,00] (duecentomila/00); contestualmente saranno 

pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato 

d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo 

saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione 

dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è 

fissato in giorni (max 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi 

dovuti in base al certificato è fissato in giorni (max 30 giorni) a decorrere 

dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

Resta naturalmente inteso che il pagamento dei corrispettivi maturati 

dall’Appaltatore è, comunque, subordinato alla verifica, sia per l’Appaltatore 

stesso, che per gli eventuali subappaltatori, del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.). Il Committente potrà sospendere il pagamento dei 

corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino all'esibizione da parte 

dell’Appaltatore medesimo della predetta documentazione. L’inottemperanza 

a tali adempimenti contabili potrà causare ritardi nell’erogazione del 

pagamento, comunque non attribuibili al Committente. Il pagamento degli 

importi in favore dell’Appaltatore sarà subordinato, inoltre, all’attestazione da 

parte degli organi di controllo della Committente dell’esatto adempimento 

degli obblighi di cui all’art. 4.  

 Le fatture dovranno essere intestate a: ____________ e riportare la 
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seguente dicitura [_______] CIG [_______] - CUP [_______]” 

Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sul c/c bancario 

dell’Appaltatore acceso presso la [_______]IBAN n° [_______] ed 

intestato a_[_______].  

Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente , il pagamento avvenga 

oltre il termine sopra indicato, a partire da tale data e sino all’effettivo 

soddisfo, sulle somme dovute spetteranno all’Appaltatore gli interessi nella 

misura del solo saggio legale, senza maggiorazione alcuna. 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 12 del presente contratto, è fissato in giorni 

(max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare 

adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e 

assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo 

comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, 

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di 

ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si 

applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto 

all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo 

scioglimento del contratto. 

ART. 11 
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Incedibilità dei crediti 

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare 

oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa 

autorizzazione scritta del responsabile di contratto del Committente, 

autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. 

ART. 12 

Cauzione e garanzie 

L’Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di 

cui al presente Contratto, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per 

cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della 

tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i 

casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, 

mediante: 

- fideiussione assicurativa della Società ____________ n. ____________ 

in data ____________ dell’importo di Euro _____________________ 

(euro ________________________/00). 

(caso 1) 

Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per 

cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 

un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 

20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ____________ 
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(____________) dell’importo di Euro _____________________ (euro 

________________________/00). 

(caso 2) 

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun 

punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con 

l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro 

____________ (____________) dell’importo di Euro 

_____________________ (euro ________________________/00). 

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 

parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 

del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La cauzione definitiva dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., l’espressa rinuncia 
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del fideiussore alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi di 

cui all’art. 1957 c.c., e dovrà prevedere espressamente che le somme 

garantite siano versate entro 15 giorni a semplice e non documentata 

richiesta scritta da parte del Committente, senza possibilità che vengano 

opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove 

o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. 

Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte 

dell’appaltatore o di giudizio pendente. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo 

dell’Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine 

di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce 

grave inadempimento e il Committente avrà diritto di dichiarare risolto il 

presente contratto.  

L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di stipulare, secondo le prescrizioni previste 

dal Capitolato Speciale di Appalto, apposite coperture assicurative.  

ART. 13 

Divieto di cessione del contratto – Subappalto 

L’Appaltatore non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto, 

se non previamente autorizzato per iscritto dal Committente, secondo le 

prescrizioni previste dal Capitolato speciale di Appalto. 

ART. 14 

Penali 

Per ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Committente applicherà 

all’Appaltatore le penali stabilite dal responsabile del procedimento in misura 

giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e 
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comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.   

Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del 

maggior danno subito per i ritardi dell’Appaltatore. 

ART.15 

Clausola risolutiva espressa 

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, il Committente si riserva 

il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.: 

- sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- gravi violazioni di legge; 

-  violazione delle previsioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto;  

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività 

oggetto dell’appalto; 

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3,  4, 11, 13, 17, 19, 

20, 25 e 27 del presente contratto; 

- ritardo nell’espletamento del servizio rispetto alle tempistiche di cui 

all’allegato cronoprogramma superiore a 30 giorni. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del 

Committente, da effettuarsi mediate comunicazione recettizia 

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R). 

In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la 

cauzione di cui al precedente articolo 12, salva comunque la facoltà del 

Committente medesimo di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danno 
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subito. 

ART. 16 

Recesso 

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in 

qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva 

valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite fino a quel momento. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata 

A/R). 

ART. 17 

Clausola di Manleva 

L’Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, 

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi 

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

L’Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti 

necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o 

cose con particolare attenzione all’eventuale presenza di sottoservizi 

interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti 

dall’adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale 

carico dell’Appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso 

aggiuntivo. 

ART. 18 

Auditing 
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L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al 

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni 

momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da 

questo incaricato. 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Committente, tutte le volte 

che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in 

ogni ragionevole misura, l’espletamento delle verifiche di cui sopra. 

ART. 19 

Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno 

escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti 

dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al 

presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, 

rimarranno di proprietà del Committente. 

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Committente in 

merito all’utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze 

proprie del Committente stesso. 

L’Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione.  

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione 

o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti 

brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

ART. 20 

Riservatezza  

L’Appaltatore s’impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, 
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documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione dei Lavori  

affidati, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso. 

L’eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluzione 

espressa del presente atto. 

ART. 21 

Responsabile del contratto 

Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di 

contratto [_______] al quale competerà l’esercizio di tutti i poteri e facoltà 

previsti dal presente atto. 

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o 

personale delegato. 

L’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il Sig. 

[_______]. 

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Responsabile di contratto del Committente. 

ART. 22 

Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale 

carico dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno 

luogo in nessun caso a variazione dei corrispettivi pattuiti. 

ART. 23 

Domiciliazione 

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente contratto: 

- il Committente elegge il proprio domicilio in ____________  con l’intesa 

che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito 
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presso il ____________; 

- l’Appaltatore elegge il proprio domicilio in [_______], via [_______], 

con l’intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si 

intenderà trasferito presso il [______]. 

ART. 24 

Privacy 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 - 

Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei 

dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti mezzi 

automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura.  

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, 

ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici 

o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

norme di sicurezza.  

I dati dell’Appaltatore potranno essere comunicati dal Committente, per le 

finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel suo processo, 

nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a 

specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. 

Le informazioni che riguardano l’Appaltatore, altresì, potranno essere 

utilizzate da dipendenti dal Committente, che ricoprono la qualifica di 

Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle 

operazioni connesse alla finalità sopra descritte ma i dati personali della 
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Beneficiaria non saranno soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del Codice privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, 

rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente 

Contratto.  

ART. 25 

Varianti 

L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate, senza 

la preventiva autorizzazione dal Committente, secondo le prescrizioni previste 

nel Capitolato Speciale di Appalto. La violazione del suddetto divieto 

costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto. 

ART.26 

Antichità 

La proprietà delle opere o degli oggetti di valore o di importanza storica, 

archeologica, artistica o scientifica (compresi i relativi frammenti) che fossero 

rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori spetterà esclusivamente allo Stato. 

L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso dell’avvenuto ritrovamento al 

Committente, secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale di 

Appalto. 

ART. 27 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto ed agli eventuali subappalti. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizia 
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dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo ne dovrà dare immediata comunicazione 

alla Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Palermo. 

ART. 28 

Foro competente 

Tutte le eventuali controversie giudiziarie comunque derivanti dal presente 

Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di ____________. 

Novara di Sicilia, ____________ 

[_______]            IL COMMITTENTE 

[_______]                        

_____________________        _____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore dichiara 

altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle 

prescrizioni di cui agli articoli: 

2:  Oggetto del Servizio 

3:  Modalità di esecuzione della prestazione 

4:  Obblighi dell’Appaltatore 

5:     Controlli del committente 

6:  Durata del contratto 

7: Corrispettivo 

8:     Gruppi di lavorazioni omogenee dei lavori a misura 

9:   Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura 

10:  Fatturazione e pagamenti 
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11: Incedibilità dei crediti 

12: Cauzione e garanzie 

13: Divieto di cessione del contratto - Subappalto 

14: Penali 

15: Clausola risolutiva espressa 

16: Recesso 

17: Clausola di Manleva 

18: Auditing 

19: Proprietà dei documenti 

20: Riservatezza 

25: Variazioni 

26:    Antichità 

27: Tracciabilità flussi finanziari 

28:  Foro competente 

Novara di Sicilia, ____________ 

[_______]   

[_______]   

Elenco allegati 

[_______] 

Novara di Sicilia, ____________ 

[_______]            IL COMMITTENTE 

[_______]                        

_____________________        _____________________ 


