CONTRATTO DI APPALTO PER

[ ]
CIG [ ]-CUP[ ]
L'anno duemila il giorno del mese di in
nella , avanti a me , Segretario del Comune d

sono personalmente comparsi:

il sig. nato a il , il quale

interviene in _nome per conto e nell'interesse di (C.F

"

), di seguito denominato “"Committente”-------------=-=-—-—coouo—1

DALL'ALTRA PARTE

[ ], con sede in [ ], Via [ In° [ ]
capitale sociale Euro [ Jinteramente versato, iscritta al Registro dellg
Imprese di [ ], codice fiscale e P.Iva n. [ ], in persong
L ], nato a [ Jil [ 1. CL [ ] (di seguito

definita "la Societa"o “Appaltatore” o “Affidataria”);

PREMESSO

che, con determina dirigenziale n. del , & statg

approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di opere dj

imanutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale &

normativo dell’edificio scolastico G. La Cauza - II° Stralcio - dell'importg

complessivo [ 1, dicui €[ 1, per lavori a base d’asta ed

oneri di sicurezza, ed €[ ], per somme a disposiziong

dell’'amministrazione (IVA etc.);

che il progetto risulta finanziato con le somme i fondi del [ 1;

che con determinazione n° del , si & stabilito d
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procedere all’appalto dei lavori mediante procedura aperta , stabilendo i

criterio di aggiudicazione e le altre condizioni di gara e approvando lo schemgd

di bando;

che, a sequito della pubblicazione del bando a norma di legge e dellg

effettiva celebrazione della gara, I'appalto con determinazione n® de
€ stato aggiudicato alla ditta , con sede in
, via , al prezzo di €. (oltrg

iva) con conseguente riduzione dell'importo a base d’asta di €.

giusta verbale di aggiudicazione in data Rep. n

- Reg. n. , debitamente pubblicatg

all’albo;

Che, in relazione a quanto sopra e nel rispetto delle condizioni fissats

con la suddetta determinazione n. del e nel contestq

del bando di gara, si deve ora procedere alla stipula del contratto d’appalto;

Che, a tal fine & stata acquisita agli atti la documentazione di ritg

comprovante che la ditta aggiudicataria possiede i requisiti di legge per

assumere |'appalto;

Che l'impresa in sede di gara ha reso, ai sensi del protocollo di legalita

"Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, le dichiarazioni prescritte ne

bando;

Che, in data , fra I'impresa

ed il responsabile del procedimento & stato sottoscritto il verbale previstg

dall’art.106, comma 3 del regolamento sui LL.PP. 207/10;

che I'’Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-

progettuali ed economici avendone accertato la qualita del progetto, |d
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correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza de

progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e Ig

congruita degli importi per dar esequiti tutti i Lavori a regola d’arte;

che |'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborat

progettuali adequati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto;

che si rende necessario, quindi, procedere alla sottoscrizione di appositq

contratto disciplinante i Lavori citati;

Tutto quanto premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate

convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contrattg

ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qu

integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

II Committente affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione dei lavor

inerenti gli [ ], il tutto secondo quanto descritto nel Capitolatg

Speciale e negli altri atti e documenti indicati nel successivo art. 3.

ART. 3

Modalita di esecuzione della prestazione

Nell’esecuzione dell'incarico, |'’Appaltatore simpegna ad osservare la massima

diligenza, obbligandosi a rispettare, nell’esecuzione delle attivita, tutte le

prescrizioni tecnico normative previste dalla normativa vigente e da
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capitolato speciale redatto dal Committente nonché dagli elaborat

progettuali, costituenti parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegati, ed a porre in essere tutte le attivita ed operazioni

anche non espressamente menzionate, che si dovessero rendere necessarie.

Il rapporto e regolato dalle disposizioni contenute nei sequenti documenti, che

troveranno applicazione, in caso di discordanza, nell'ordine di seguitg

indicato:

a) il capitolato generale;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 D. Lgs. 163/2006;

f) il cronoprogramma;

I predetti documenti e gli elaborati grafici e descrittivi, costituenti il progetto

fanno parte integrante del presente contratto, e I’Appaltatore dichiarz

espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta, e di accettarli in ogn

loro parte in quantita e numero.

L'’Appaltatore dovra impegnare tutte quelle risorse che si rendesserg

necessarie per garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei Lavor

oggetto di affidamento.

L’Appaltatore dovra, inoltre, redigere ed inviare giornalmente al Committente

una relazione dettagliata, corredata da apposita documentazione fotografica

su supporto informatico, nella quale dovranno essere descritte in manierg

puntuale e dettagliata le attivita e le operazioni eseguite, nonché I'andamentg

dei Lavori commessi.
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L'’Appaltatore sara, inoltre, considerato produttore di qualsiasi rifiuto derivants

dall’'espletamento delle attivita appaltate e, in quanto tale, sara tenuto ad

ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di smaltimento degli stessi

sollevando sin d’ora il Committente da ogni onere, obbligo o responsabilita.

ARTICOLO 4

Obblighi dell’Appaltatore

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura

e attenzione il Capitolato Speciale di Appalto, i documenti e gli elaborat

richiamati dal Capitolato stesso, nonché di essersi recato sul posto e di aver

preso atto di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i Lavori ¢

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizion

contrattuali.

L’Appaltatore dichiara, altresi, di aver valutato appieno il contenuto e I3

portata delle disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale di che trattasi g

di accettarne in pieno il contenuto delle stesse.

L’Appaltatore si obbliga, durante I'esecuzione dei Lavori, ad osservare e far

osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenziong

infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica.

L’Appaltatore sara considerato responsabile di qualsiasi danno derivante da

Lavori, anche dovuto a sua colpa lieve, e sara tenuto ad ottemperare ad ogn

ulteriore obbligo di legge relativo all’espletamento delle attivita appaltate

sollevando sin dora il Committente da ogni onere, obbligo o responsabilit3

anche economica.

L’Appaltatore €& soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quantg

disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
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Il personale impiegato per |'esecuzione dei Lavori dovra ricevere tutte le

istruzioni e le disposizioni atte a garantire l'incolumita fisica e la salute delle

maestranze ed a prevenire incidenti ed infortuni di qualsiasi sorta.

L'Appaltatore adottera tutte le misure che, secondo la particolarita

I'esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrita fisica de

propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati dall’esecuzione dei Lavori.

Nel caso di inottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto sopra indicato

su segnalazione della Direzione Lavori al R.U.P., il Committente avra facolta d

sospendere le attivita o risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltators

ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno a

Committente medesimo per effetto dall'inadempimento dell’Appaltatore allg

obbligazioni assunte con il Contratto.

ARTICOLO 5

Controlli del Committente

Durante la fase di esecuzione dei lavori commessi, il Committente, anche per

il tramite di propri delegati, effettuera i necessari ed opportuni controlli dirett

a verificare la rispondenza dei Lavori eseguiti dall’Appaltatore alle prevision

contrattuali.

Nel corso dell’esecuzione delle attivita e per tutta la durata delle stesse, sarg

presente uno o piu Soggetti Preposti alla Direzione dei lavori ed al Collaudg

con i compiti previsti nel Capitolato d’Oneri e dalle vigenti disposizioni in

materia.

Tutte le spese per i collaudi delle attivita impiantistiche e strutturali sono g

carico dell’Appaltatore, con la sola esclusione dei compensi da corrispondere

alla Commissione di Collaudo. L'Appaltatore dovra provvedere, a proprie cure
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e spese, a quanto necessario - ivi comprese le prestazioni di personale, lg

installazioni, le apparecchiature, le strumentazioni e le forniture dei materiali 1

a consentire al Committente I'esecuzione delle verifiche suddette e dei riliev

contabili previsti.

ART. 6

Durata del contratto

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori commessi & fissato in [270] giorn

naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione de

\verbale di consegna e secondo le modalita definite nel Capitolato.

L'’Appaltatore, nel realizzare i Lavori, consapevole delle ragioni di urgenzs

poste a fondamento del presente intervento, dovra attenersi a quantd

previsto nel programma dei lavori di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo previsto € pari a € [ ] (euro [ 1) oltre a €

L ] (euro [ 1) per oneri per la sicurezza non soggetti g

ribasso oltre IVA.

Il corrispettivo & fissato [ ] ed & comprensivo di tutte le attivita €

prestazione necessarie a garantire la corretta esecuzione a perfetta regolg

d’arte delle obbligazioni contrattuali cosi come descritto e specificato ne

documenti di cui al precedente art. 3.

L'Appaltatore da atto che il suddetto corrispettivo & stato determinatd

tenendo conto di tutti gli elementi di cui al capitolato Speciale ed agli elaborat

tecnici, da lui a tal fine verificati e ritenuti validi.

L’Appaltatore espressamente riconosce che il prezzo offerto remunera tutti gl
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oneri diretti ed indiretti, ivi compresi quella della sicurezza ai sensi dellg

normativa vigente che |'Appaltatore stesso sosterra per realizzare i Lavor|

commessi a perfetta regola d’arte, e per ultimare gli stessi secondo quantqg

previsto dal presente contratto, restando a totale carico dello stesso ogn

maggiore spesa ed alea.

L’Appaltatore riconosce, inoltre, che il prezzo indicato remunera l'eventualsg

svolgimento di attivita lavorativa su tre turni, ivi incluse le attivita nei giorn

festivi e prefestivi e nelle ore notturne, necessarie al fine di dare ultimato

Lavori entro i termini di cui al precedente art. 6, circostanza questa valutata

dall’Appaltatore nella predisposizione dell’offerta.

Il pagamento del predetto corrispettivo avverra secondo le modalita di cui

al Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 8
Gruppi di lavorazioni omogenee dei lavori a misura
N. Descrizione | Importo€ | Aliguota% | Catedgoria |
1 Opere edili 884.386,37 79,82% 0G1
2 Imbianto elettrico 135.445.48 12,22% 0S30
3 | Impianto termico 88.130,48 7.95% 0S28
Totale 1.107.962.33 100.00%
Art. 9

Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizion

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato specialg

d’appalto allegato a questo contratto.
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2. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria d

lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata da

capitolato speciale d’‘appalto. Le progressive quote percentuali delle varig

categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome de

direttore dei lavori, che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontrg

nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcung

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &

determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importg

contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti

[Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i librett]

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacc

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

i lavori.

ARTICOLO 10

Modalita di pagamento

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare)

sara corrisposta all’appaltatore un’anticipazione del 10% dell'importa

contrattuale.
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L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in sequito alla redazione d

stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati da

Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il sug

credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifrg

di euro [150.000,00] (duecentomila/00); contestualmente saranng

pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello statg

d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpq

saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per I'emissiong

dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto &

fissato in giorni (max 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato d

avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli import

dovuti in base al certificato € fissato in giorni (max 30 giorni) a decorrere

dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Resta naturalmente inteso che il pagamento dei corrispettivi maturat

dall’Appaltatore €, comunque, subordinato alla verifica, sia per |I’Appaltatore

stesso, che per gli eventuali subappaltatori, del documento unico di regolaritd

contributiva (D.U.R.C.). Il Committente potra sospendere il pagamento de

corrispettivi  maturati  dall’Appaltatore  fino  all'esibizione da parte

dell’Appaltatore medesimo della predetta documentazione. L'inottemperanza

a tali adempimenti contabili potra causare ritardi nell’erogazione de

pagamento, comunque non attribuibili al Committente. Il pagamento degl

importi in favore dell’Appaltatore sara subordinato, inoltre, all’attestazione da

parte degli organi di controllo della Committente dell’esatto adempimentg

degli obblighi di cui all’art. 4.

Le fatture dovranno essere intestate a: e riportare I3
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seguente dicitura [ 1CIG [ 1-CUP[ 1’

Il pagamento sara effettuato mediante versamento sul c/c bancarid

dell’Appaltatore acceso presso la [ JIBAN n° [ 1 ed

intestato a_[ 1.

Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente , il pagamento avvenga

oltre il termine sopra indicato, a partire da tale data e sino all’effettivg

soddisfo, sulle somme dovute spetteranno all’Appaltatore gli interessi nellg

misura del solo saggio legale, senza maggiorazione alcuna.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzig

fideiussoria prevista dall’'art. 12 del presente contratto, & fissato in giorn

(max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio g

del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare

adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi €

assicurativi. II| pagamento della rata di saldo non costituira, comunque

presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondd

comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito d

ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo s

applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da dirittg

all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere Ig

scioglimento del contratto.

ART. 11
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Incedibilita dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare

oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previg

autorizzazione scritta del responsabile di contratto del Committente

autorizzazione che potra essere rifiutata solo per giustificati motivi.

ART. 12

Cauzione e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni d

cui al presente Contratto, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per

cento dellimporto dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivant

dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme

eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché dellg

tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti

casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente

mediante: L
- fideiussione assicurativa della Societa n.
in data dell'importo di Euro

(euro /00).

(caso 1)

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per

cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata d

un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino a

20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo & di euro
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( ) dell'importo di Euro (euro

/00).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario &€ superiore al 20 per cento, I3

garanzia fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun

punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con

l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribassa

superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo & di eurg

( ) dell'importo di Eurg

(euro /00).

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 & progressivamente svincolata a misurg

dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per centq

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entit3

anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente

con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, dg

parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento de

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestant

I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per centg

dell’iniziale importo garantito, &€ svincolato secondo la normativa vigente

I mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati d

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimentqg

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La cauzione definitiva dovra contenere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., I'espressa rinuncig
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del fideiussore alla possibilita di far valere il decorso del termine di sei mesi d

cui all’art. 1957 c.c.,, e dovra prevedere espressamente che le somme

garantite siano versate entro 15 giorni_a semplice e non documentatd

richiesta scritta da parte del Committente, senza possibilita che vengang

opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove

o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa

Quanto sopra anche nell‘ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte

dell’appaltatore o di giudizio pendente.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata & obbligg

dell’Appaltatore procedere immediatamente, e comunqgue non oltre il terming

di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce

grave inadempimento e il Committente avra diritto di dichiarare risolto i

presente contratto.

L’Appaltatore ha inoltre I'obbligo di stipulare, secondo le prescrizioni prevists

dal Capitolato Speciale di Appalto, apposite coperture assicurative.

ART. 13

Divieto di cessione del contratto — Subappalto

L’Appaltatore non pud cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto

se non previamente autorizzato per iscritto dal Committente, secondo lg

prescrizioni previste dal Capitolato speciale di Appalto.

ART. 14

Penali

Per ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Committente applicherd

all’Appaltatore le penali stabilite dal responsabile del procedimento in misurg

giornaliera pari all'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, ¢
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comunqgue complessivamente non superiore al dieci per cento.

Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro de

maggior danno subito per i ritardi dell’Appaltatore.

ART.15

Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, il Committente si riserva

il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.:

- sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui allz

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- gravi violazioni di legge;

- violazione delle previsioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni pressq

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attivits

oggetto dell’appalto;

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13, 17, 19

20, 25 e 27 del presente contratto;

- ritardo nell’espletamento del servizio rispetto alle tempistiche di cu

all’allegato cronoprogramma superiore a 30 giorni.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione de

Committente, da effettuarsi mediate comunicazione recettizia

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvedera ad escutere 13

cauzione di cui al precedente articolo 12, salva comunque la facolta de

Committente medesimo di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danng
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subito.

ART. 16

Recesso

II Committente si riserva la facolta di recedere dal presente Contratto in

qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusivd

valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazion

regolarmente esequite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite

comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandats

A/R).

ART. 17

Clausola di Manleva

L’Appaltatore terra il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilita

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terz

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

L’Appaltatore dovra, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgiment

necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/q

cose con particolare attenzione all’'eventuale presenza di sottoserviz

interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivant

dall’'adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale

carico dell’Appaltatore, il quale non avra diritto ad alcun compensg
aggiuntivo.

ART. 18

Auditing
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L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita separata di quanto attiene a

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogn

momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da

questo incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Committente, tutte le volts

che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in

ogni ragionevole misura, I'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ART. 19

Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessung

escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predispost

dall’Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base a

presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico

rimarranno di proprieta del Committente.

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni pit ampio diritto del Committente in

merito all’utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenzs

proprie del Committente stesso.

L’Appaltatore non potra pretendere alcunché per la consegna della predetts

documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi aziong

o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritt

brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 20

Riservatezza

L'’Appaltatore s‘impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti
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documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione dei Lavor

affidati, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluziong

espressa del presente atto.

ART. 21

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile d

contratto [ ] al quale competera I'esercizio di tutti i poteri e facoltd

previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potra valersi di sostituti g

personale delegato.

L'’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il Sig

[ 1.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovra essere tempestivamente

comunicata al Responsabile di contratto del Committente.

ART. 22

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale

carico dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danng

luogo in nessun caso a variazione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 23

Domiciliazione

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente contratto:

- il Committente elegge il proprio domicilio in con l'intesg

che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intendera trasferitg

18di 22




presso il ;

- I’Appaltatore elegge il proprio domicilio in [ 1, via [ ]

con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo s

intendera trasferito presso il [ 1.

ART. 24

Privacy

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 -

Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa I'utilizzazione de

dati personali i quali saranno gestiti nell'lambito di trattamenti mezz

automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto song

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogn

qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di compilazione

ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronic

o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranng

improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle

norme di sicurezza.

I dati dell’Appaltatore potranno essere comunicati dal Committente, per le

finalita di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel suo processo

nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde g

specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri.

Le informazioni che riguardano |’Appaltatore, altresi, potranno essere

utilizzate da dipendenti dal Committente, che ricoprono la qualifica d

Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento dellg

operazioni connesse alla finalita sopra descritte ma i dati personali dellg
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Beneficiaria non saranno soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero.

Ognuna delle parti informa l'altra che potra esercitare i diritti di cui all’art. 7

del Codice privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso

rivolgendosi direttamente presso le sedi delle societa indicate nel presents

Contratto.

ART. 25

Varianti

L’Appaltatore non potra variare in alcun modo le prestazioni appaltate, senzg

la preventiva autorizzazione dal Committente, secondo le prescrizioni previste

nel Capitolato Speciale di Appalto. La violazione del suddetto divietg

costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.

ART.26

Antichita

La proprieta delle opere o degli oggetti di valore o di importanza storica

archeologica, artistica o scientifica (compresi i relativi frammenti) che fosserg

rinvenuti durante I'esecuzione dei lavori spettera esclusivamente allo Stato.

L’Appaltatore dovra dare immediato avviso dell’avvenuto ritrovamento a

Committente, secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d

Appalto.

ART. 27

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 delld

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziar

relativi all’appalto ed agli eventuali subappalti.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizig
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dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitg

finanziaria di cui al presente articolo ne dovra dare immediata comunicazione

alla Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dellg

provincia di Palermo.

ART. 28

Foro competente

Tutte le eventuali controversie giudiziarie comunque derivanti dal presente

Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di

Novara di Sicilia,

[ ] IL COMMITTENTE

[ 1

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., I'Appaltatore dichiara

altresi di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle

prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Servizio

3: Modalita di esecuzione della prestazione

4: Obblighi dell’Appaltatore

5: Controlli del committente

6: Durata del contratto

7: Corrispettivo

8:  Gruppi di lavorazioni omogenee dei lavori a misura

9: Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura

10: Fatturazione e pagamenti
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11: Incedibilita dei crediti

12: Cauzione e garanzie

13: Divieto di cessione del contratto - Subappalto
14: Penali

15: Clausola risolutiva espressa
16: Recesso

17: Clausola di Manleva

18: Auditing

19: Proprieta dei documenti
20: Riservatezza

25: Variazioni

26: Antichita

27: Tracciabilita flussi finanziari
28: Foro competente

Novara di Sicilia,

[

]

[

]

Elenco allegati

[

]

Novara di Sicilia,

[

]

IL COMMITTENTE

[

1
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